



Núm.

Fecha

## ANUNCIO

Por Acuerdo de Pleno en Sesión ordinaria de fecha 1 de Junio de 2014, se adjudicó el contrato mixto de obras y suministro "SEPARATA Nº 2 DE LA PISTA DE EVACUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE ESQUÍ DE PANTICOSA", publicándose su formalización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

### 1. Entidad adjudicadora:

- a) Organismo. AYUNTAMIENTO DE PANTICOSA
- b) Dependencia que tramita el expediente. SECRETARÍA INTERVENCIÓN
- c) Número de expediente. 8/14
- d) Dirección de Internet del perfil del contratante. [www.panticosa.es](http://www.panticosa.es)

### 2. Objeto del contrato:

- a) Tipo. MIXTO DE OBRA Y SUMINISTRO
- b) Descripción. SEPARATA Nº 2 DEL PROYECTO DE LA PISTA DE EVACUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE ESQUÍ DE PANTICOSA
- c) Lote (en su caso). NO
- d) CPV (Referencia de Nomenclatura). 45212223
- e) Acuerdo marco (si procede). NO
- f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede). NO
- g) Medio de publicación del anuncio de licitación. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Y PERFIL DEL CONTRATANTE
- h) Fecha del envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea: 2 de Mayo de 2014

### 3. Tramitación y procedimiento:

- a) Tramitación. ORDINARIA
- b) Procedimiento. ABIERTO

4. Valor estimado del contrato: 1.430.567,83 euros.



Núm.


Fecha

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.182.287,46 euros. Importe total: 1.430.567,83 euros.

6. Formalización del contrato:

- a) Fecha de adjudicación. 1 DE JULIO DE 2014
- b) Fecha de formalización del contrato. 14 DE JULIO DE 2014
- c) Contratista. UTE CASLI S.A - SUMELZO S.A
- d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 1.182.287,46 euros. Importe total: 1.430.567,83 euros.

En Panticosa a 30 de julio de 2014



El Alcalde,

Fdo. Ricardo Laguna Belio